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Bakgrund till projektet

Vi tackar för Er förfrågan. 

Från förfrågningsunderlaget:
Kalmar kommun driver ett visionsarbete för södra 
Kvarnholmen i Kalmar samtidigt som flera intres-
senter finns för olika etableringar i området. Det 
nya Linnéuniversitetet står snart färdigt och arbete 
inleds nu med ytterligare tre detaljplaner i området 
för att möjliggöra bostäder och verksamheter. 

Utredningsområdet utgör mötet mellan historiska 
Kvarnholmen och universitetsområdet samt Kamar 
slott vilket ställer höga krav på gestalningen.  
De stora målpunkterna i området (förutom univer-
sitetet) är Kalmar central, Baronens köpcentrum 
och i någon mindre omfattning, Kalmar turistbyrå. 
Gästhamnen är populär bland båtfolk, strosande 
kalmarbor och turister under sommarsäsongen.

I samband med planeringen av universitetsområ-
det, år 2013, tog man fram en ganska omfattande 
kulturhistorisk utredning. Till detta aktuella om-
råden behövs en aktualisering av den handling vars 
syftet är att få en resonemang kring i huvudsak två 
frågor:
•	 Dels hur planerad byggnation kommer att 

påverka området 
•	 Innebär åtgärden en negativ påverkan på rik-

sintressen för kulturmiljövård

Utredningen ska fungera som underlag för kom-
mande exploateringsplaner. I fokus för utredning 
står områdets utvecklig under historisk tid, dvs 
från medeltiden och framåt, med tyngdpunkt på 
hamnområdets roll i staden över tid. Hamnens 
utveckling och användning beskrivs i relation till 
befästningsstadens planläggning, förverkligande 
och senare förändring. Utredningen anlägger ett 
”fågelperspektiv” för att beskriva hur landom-
rådena historisk vuxit fram och utvecklats genom 
utfyllnader, broar, järnvägens tillkomst och hamn-
ens verksamhet.

Exempel på frågor som behöver besvaras är: 
•	 Riksintresse för kulturmiljö, avvägningar om 

påverkan på riksintresset. 
•	 Hur har man sett och hur ser man på mötet 

mellan staden och hamnen?
•	 Hur påverkar den nya bebyggelsen stadsbilden 

och möjligheterna.

Uppdraget kommer att behöva utföras i mycket 
nära samarbete med de olika detaljplanerna och 
konsulter som kommer att analysera området uti-
från sina egna förutsättningar. Här blir det viktigt 
att både vara lyhörd och kunna hålla ett helhetsper-
spektiv.  Detta innebär bl. a. att utredningen ska ha 
både ett helhetsgrepp och ett fokus på de enskilda 
planerna

Uppgifter om beställare



Bedömning av omfattning av uppdraget

Omfattning och process

Utifrån förfrågan har följande steg identifierats för 
arbetsprocess:

1.	 Startmöte med genomgång av upplägg 
och planering 

2.	 Inläsning 
3.	 Fältstudier
4.	 Bebyggelse- och kulturmiljöanalys
5.	 Avstämningsmöte 
6.	 Inarbetning av synpunkter
7.	 Sammanställning av rapport och gransk-

ning
8.	 Eventuella justeringar och slutrapport 
9.	 Överlämning av underlagsmaterial. Även råfi-

ler och underlag överlämnas

Kulturmiljöanalys

Kulturmiljöanalysen omfattar:
•	 En beskrivning och värdering av utredningsom-

rådets betydelse, karaktärsdrag och kvaliteter 
samt kultur- och samhällshistoriska värden.

•	 Analys av uttryck för riksintresset och avgöran-
de beståndsdelar ur riksintreseaspekt

•	 Känslighets- och potentialanalys utifrån identi-
fierade kulturhistoriska värden. 

•	 Rekommendationer för att tillvara områdets 
kulturhistoriska värden, utifrån gällande lag-
stiftning, tas fram. 

Uppdraget 

Uppdraget är att ta fram en kulturmiljöutredning 
som redogör för historia och berättelser på ett 
övergripande plan och sätter området i en historisk 
kontext. Redogörelsen för berättelsen ska tangera 
områdets förhållande till Kalmars olika utbygg-
nadsskeden och större stadsplaneförändringar. 
Redogörelsen ska göras med ett fokus på att förstå 
och tolka riksintresset för kulturmiljövården.

Området har stor betydelse för den sammantagna 
kulturmiljön kring Kalmar och är därmed mycket 
komplext ur kulturmiljöaspekt. Förändringsföretag 
inom de tilltänkta planområdena kan ha betydande 
påverkan på kulturhistoriska värden kopplade till 
riksintresset och hela Kalmars kulturmiljö.

Utredningen syftar till att skapa förståelse för 
områdenas kulturhistoriska värden och kvaliteter 
samt genom riksintresset skyddade delar av mil-
jön, för att dessa ska kunna inarbetas i det framtida 
planeringsarbetet. Detta görs lämpligen genom en 
analys av känsligheter och potential ur kulturmil-
jöaspekt. Utredningen kommer därmed att omfatta 
tydliga resonemang kring vilken typ av åtgärd som 
kan genomföras på olika platser inom utrednings-
området utan att otillbörlig påverkan på riksintres-
set uppstår. Till denna analys kopplas även konkre-
ta och handfasta råd och riktlinjer för en lämplig 
utveckling i/av kulturmiljön, utifrån lagstiftning-
ens krav.

Metod: 
•	 Utredningen tar stöd i Boverkets råd kring 

värdering (PBF 2016:6, 1:2213) och RAÄs platt-
form Kulturhistorisk värdering och urval (2015). 
Analysverktyget för kulturhistorisk värdering 
och urval som arbetats fram av WSP utifrån 
ovanstående riktlinjer ska användas.

Innehåll: 
•	 Övergripande kulturmiljöbeskrivning
•	 Precisering av kulturhistoriskt sammanhang
•	 Precissering av riksintressets värden
•	 Kulturmiljöanalys/värdering med känslighets- 

och kulturvärdeskarta



Kvalitetssäkring 

Vidare bedömer WSP att det är av stor vikt att underla-
get är ändamålsenligt och i syfte att säkerställa kvali-
tén kommer granskning göras av WPS:s experter inom 
natur-, landskap- och kulturmiljö med kompetens inom 
plan- och bygglovsfrågor. 

WSP arbetar efter högt ställda kvalitetssäkringssystem 
som innehåller granskning och egenkontroll i flera steg 
under arbetets gång och är ISO-certifierade. Arbetsru-
tinen med granskning är väl inarbetad och är en garant 
för att uppdraget utförs enligt avtal och enligt de höga 
kvalitetskrav som WSP har. WSP sitter just nu även med 
i den grupp som för närvarande arbetar med revidering 
av SIS-standard. 

Justering av omfattning 

WSP har gjort en bedömning av arbetets omfattning 
utifrån förfrågningsunderlaget och tidigare erfaren-
heter av liknande uppdrag. Uppdragets omfattning och 
detaljeringsnivå kan justeras efter beställarens behov 
och önskemål, tveka inte att kontakta oss om ni önskar 
en större eller mindre omfattning.



Genomförandebeskrivning

WSP har god erfarenhet av att arbeta med liknande pro-
jekt och uppdraget genomförs enligt de senaste rönen 
inom kulturmiljöfältet.

Till grund ligger Boverkets råd kring värdering (2016), 
Riksantikvarieämbetets (RAÄ) Plattform för värdering 
och urval och RAÄs handbok för riksintressen (2014). 
Inspiration till WSPs egen metodik kommer från dessa, 
men även från Trafikverkets Landskap i långsiktig för-
valtning.

Utifrån förfrågan och tidigare erfarenhet av framta-
gande av kulturmiljöanalyser och landskapsanalyser 
föreslår WSP följande arbetssätt: 

STEG 1
Inledande arbete

STEG 2
Analys

STEG 3
Planeringsförutsättningar



Kulturhistorisk analys
Värdering, översiktligt genom RAÄs plattform för värde-
ring och urval samt RAÄs handbok för riksintressen.
•	 Avgränsa en, eller flera, berättelser
•	 Bedöma process och/eller tidskontext
•	 Bedöma helhet och bevarandegrad
•	 Bedöma relevans, lokalt, regionalt och nationellt
•	 Samband med riksintresse identifieras liksom för-

hållningssätt till eventuell känslighet för påtaglig 
skada. 

Riksintresseanalys
•	 Analys enligt metoden i RAÄs handbok; Vad 

försvinner och vad tillkommer.
•	 Inledande resonemang för en vidare konse-

kvensbeskrivning utifrån handbokens handled-
ning. 

STEG 2 - Analys kulturmiljö och landskap
Värdera värden och kvaliteter

STEG 1 - Inledande arbete 
Identifiera värden och kvaliteter

Förstudie
Inläsning av befintligt material
•	 Befintlig kulturmiljöutredning.
•	 Vid behov kompletera med litteraturstudie.
•	 Genomgång av befintliga underlag och sekundärlit-

teratur, ÖP och utvecklingsplanen.
•	 Kartstudier, historiska kartor studeras. 

Fältbesök
•	 Översiktlig bebyggelseinventering och landskapsdo-

kumentation genom fotografering
•	 Plats- och rumsavgränsningar utifrån historiska 

källor
•	 Identifiering av uppenbara strukturer och samband 

med kopplingar till riksintresset. 

Vid fältbesöket kommer främst följande frågeställning 
att besvaras:
•	 Vilken bebyggelse och vilka landskapsrum finns?
•	 Vilka uttryck ger bebyggelse och landskap ett tidsdjup och 

en kulturhistorisk karaktär?
•	 Vilka historiska samband ses?
•	 Vilken historia kan utläsas?

Analys enligt RAÄs handledning 
Värdering och urval:
Värderingen görs på helhetsbasis av om-
rådet och identifierar större helheter och 
samband. Genom den kulturhistoriska 
värderingen avgränsas berättelser som 
kulturlandskapet bär på, den bedömer 
hur väl det går att utläsa berättelsen och 
hur väl kulturlandskapet ger en hel och 
fullständig bild av berättelsen. Värde-
ringen visar på vilka karaktärsdrag, egen-
skaper, uttryck och särarter som är nöd-
vändiga för landskapets läsbarhet och 
historieförmedling. Bebyggelsen är givet-
vis ett särskilt viktigt element i landskapet 
varför ett särskilt fokus läggs på den be-
byggda miljöns värden. Den kulturhistoris-
ka värderingen följs slutligen upp genom 
en bedömning av kulturmiljöns kontext 
och relevans, hur viktig miljön är ur lokalt, 
regionalt, nationellt och internationellt 
perspektiv. Denna ger en direkt kopp-
ling till plan- och bygglagens begrepp. 

Plattformens tre kriterier för kulturhistorisk 
värdering:

1.	 Möjlighet till kunskap och förståelse 
Till vilken grad går det att utläsa historian 
och berättelsen? 

2.	 Kulturhistorisk helhet 
Hur mycket har bevarats från miljöns 
kontext? 

3.	 Kulturhistorisk relevans 
Hur väl representerar miljön sin kontext? 

Resonemang för konskevsnbeskrivning, kul-
turmiljövårdens riksintressen:

1.	 Förändringens effekter på områdens vär-
den

2.	 Påverkans innebörd för riksintresset 

3.	 Förhållningssätt för vidare process. 



STEG 3 - Planerande moment 
Bedömning av känslighet

Känslighet och potential
Bedömning av landskapets och bebyggelsens käns-
lighet görs utifrån riksintresset och de identifiera-
de karaktärsdragen, egenskaperna, uttrycken och 
särarterna. 

Känslighetsbedömningen görs på ett övergripan-
de plan över hela stadsrummet där delar av och 
element pekas ut som mer eller mindre känsliga för 
förändring. Vid behov görs fördjupade analyser av 
utsnitt av byggnader och/eller stadsrum.
 
Workshop
Workshop genomförs för att identifiera landskapets 
och kulturmiljöns känslighet och potential. Vid 
behov bjuds experter in till workshop. Även kom-
munens tjänstemän kan ges möjlighet att delta.

Känsligheten hos en kulturmiljö redovisas med 
hjälp av en karta. 
•	 Vilka värden finns idag och vilka är särskilt viktiga 

att värna om i framtiden?
•	 Vilka miljöer/strukturer har högre tålighet respekti-

ve känslighet?
•	 Hur kan kulturmiljövärden stärkas?
•	 Var kan exploatering ske i förhållande till platsens 

värden? 
•	 Hur kan exploatering ske i förhållande till platsens 

förutsättningar? Hur kan arkitektonisk idé och ka-
raktär utvecklas med utgångspunkt från kulturmiljö-
värden i stadsdelarna?

Framtagande av rekommendationer 
Rekommendationer för en långsiktig förvaltning av 
kulturhistoriska värden ur planaspekt identifieras 
utifrån RAÄs bedömningsgrunder (Värdering och 
urval, handbok för riksintressen) samt Boverkets 
byggregler och Boverkets vägledningar till tolk-
ning av PBL. Företeelser som indirekt eller direkt 
kan beröra riksintressen kommer att lyftas fram 
och förhållningssätt hämtas från RAÄs handbok för 
riksintressen (Miljöbalken).

Rekommendationerna är handfasta och tydliga 
men utformas på så sätt att de ska fungera under 
en lång tid och inför olika typer av förändringar. 
Rekommendationerna prövas genom frågan ”Vad 
ska värnas och hur ska det värnas?”. Detta ger ett 
underlag för stadsutveckling när det gäller arkitek-
tonisk idé och framför allt karaktär. Råd och riktlin-
jer utifrån kultur- och landskapsvärden kan skapa 
förståelse och inspiration och bilda utgångspunkt 
för kommande stadsutveckling.



Bitr. uppdragsansvarig:  Emil Bergstén Lilja
Handläggare: Moa Andersson
Beställare: Eskilstuna Kommun

Utredningen för kvarteret väduren i Eskilstuna speci-
ficerade vilka förutsättningar som kulturmiljövärden i 
stadsdelen och omgärdande stad ställde på en omdaning 
av kvarteret. Förutsättningarna var relativt komplicerade 
där kvarteret utgjorde en del av en brokig industristadsdel 
i staden med en varierad karaktär. Hela området var även 
en del av riksintresset industri- och manufakturstaden 
Eskilstuna. 

Den föreslagna detaljplanen syftade till att ge en byggrätt 
för ett högre hus och större utsnitt av riksintresset och 
staden skulle därmed kunna komma att påverkas. WSP 
utrönte hur en detaljplan skulle kunna utformas för att 
tillgodose riksintressets och kulturmiljöns förutsättningar. 
Analysen omfattade bland annat en siktlinjeanalys utifrån 
utvalda känsliga punkter i staden som bidrog till att kom-
munen kunde reglera byggnadshöjden till en nivå som inte 
innebar påverkan på riksintresset.

Väduren
Kulturmiljöutredning

Exempel liknande utredning



Företagspresentation och organisation

WSP:s erbjuder en heltäckande konsultgrupp inom kulturmiljö och landskapsfrågor med bred kompetens och 
många års erfarenhet. Inom företaget finns även angränsande kompetenser och experter exempelvis inom arkeolo-
gi, detaljplanering, naturvård och byggnadsteknik.

Vi erbjuder följande organisation för uppdraget:

Uppdragsledare

Bebyggelseantikvarie

Expertstöd

Emil Bergstén Lilja 
Emil är utbildad antikvarie och samhällsplanerare med examen från bland annat kungliga 
konsthögskolan. Emil har flerårig erfarenhet av antikvariskt arbete på kommun och som kon-
sult. Emil har tagit fram flertalet kulturmiljöutredningar inför detaljplaner, översiktsplaner 
inom större landskapsutsnitt och har varit såväl biträdande uppdragsledare som uppdragsle-
dare för framtagande av kommunomfattande kulturmiljöprogram. Emil har arbetat med, och 
uppdragslett, flertalet kulturmiljöutredningar och planeringsunderlag inför detaljplan inom 
riksintresse för kulturmiljövården. Emil har särskild kompetens gällande tillämpning av plan- 
och bygglagen i kulturmiljösammanhang och är certifierad sakkunnig kulturvärden (kvalifice-
rad nivå).

Mari Ferring 
Sr. Utredare - Bebyggelseantikvarie
Mari arbetar med uppdragsansvar och specialistbedömningar 
inom kulturmiljö och stadsutveckling, konsekvensanalyser av 
översiktsplaner, program och detaljplaner. 
Sakkunnig kontroll kulturvärden (K)

Moa Andersson 
Bebyggelseantikvarie, Fil. kand bebyggelseantikvariskt program vid Göteborgs Universitet och 
byggnadsingenjör med inriktning mot arkitektur och utformning.
•	 har arbetat inom den kommunala planeringen med frågor kring bygglov, detaljplaner och 

kulturmiljö med mycket god kunskap om plan- och bygglagens tillämpning. 
•	 har arbetat med olika typer av kulturmiljöutredningar, däribland kommunomfattande 

kulturmiljöprogram.
•	 Under sin anställning vid Huddinge kommuns bygglovsavdelning var Moa med och ta fram 

en förstudie och behovsanalys angående nytt kulturmiljöprogram.

Oscar Häggström  
Planeringsarkitekt
Oscar har mångårig erfarenhet av både kommunal planering 
och planering på konsultbasis - främst inom området de-
taljplanering.



Ersättning

Vi kommer att utföra uppdraget enligt förfrågan och i 
enlighet med ramavtal 2018-39 6.2 mot ett rörligt arvode 
enligt ABK 09 om 247 955sek (tvåhundra fyrtiosju tusen 
niohundra nittiofem). Lagenlig mervärdesskatt tillkom-
mer på alla redovisade kostnader. 

Uppdraget omfattar totalt 334 timmar

Timpris regleras i ramavtal till 794 sek för uppdragsledare 
och 700 sek för handläggare 

Uppdragets omfattning och detaljeringsnivå kan justeras 
efter beställarens behov och önskemål, tveka inte att kon-
takta oss om ni önskar en större eller mindre omfattning.

Startmöte
Fältstudier
Inläsning
Kartanalys
Kulturhistorisk analys
Riksintresseanalys
Känslighetsanalys
Sammanställning rapport
Uppdragsledning
Kartor
Granskning 
Revideringar
Avstämningsmöten

Uppdragsledare
2

10
9

8
16
40
20
8

4

Byggnadsantikvarie
2

10
10
8

15
24
30
52

20

10
4

Expertgranskning

8

Planstöd

16

8



Tidplan

•	 Startmöte v 43-44
•	 Inventering v. 43-44
•	 Leverans granskningshandling 2019-12-20
•	 Granskningskommentarer från beställare 2020-01-10
•	 Senaste leverans av slutrapport 2020-01-17

Tidplanen förutsätter att avtal tecknas senast vecka 41

Övriga villkor
 
För uppdraget gäller Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av 
år 2009 (ABK 09) med nedan angivna ändringar och tillägg. 

•	 Vår sammanlagda skadeståndsskyldighet enligt 5 kap. 3 § ABK 09 är begränsad till arvodets storlek, dock 
högst 120 basbelopp.

•	 Beställaren ansvarar för arkivering av originalhandlingarna.

Bilagor

CV Uppdragsledare

CV Byggnadsantikvarie
 
CV Expertstöd



Vi hoppas att vårt anbud är intressant för Er och att det leder till ett samarbete i detta projekt.
Förfrågningar besvaras av anbudsansvarig per telefon eller e-post.

Vårt anbud är giltigt till och med 2019-01-30

 
Med vänlig hälsning
Emil Bergstén Lilja
WSP Sverige AB



 

 


